



RedFox Solutions

Propuesta Económica

Desarrollo de Plataforma ERP

Freskísimo

Documento: RFS-DOC-002

Versión: 1.0

Fecha: 06 de Julio de 2026

Cliente: Freskísimo

Responsable: Raúl Mimiaga Vásquez

Documento Confidencial

Carta de Presentación

06 de Julio de 2026

Ing. Jorge Martínez

Freskísimo

Presente.

Estimado Ing. Jorge Martínez:

En nombre de **RedFox Solutions**, agradecemos la oportunidad de presentar la presente propuesta económica para el desarrollo de una plataforma web empresarial (ERP) orientada a fortalecer y optimizar los procesos operativos y administrativos de Freskísimo.

El objetivo de esta propuesta es ofrecer una solución tecnológica moderna que permita centralizar la información de la empresa, automatizar procesos críticos y proporcionar herramientas que faciliten la gestión diaria y la toma de decisiones.

La solución ha sido planteada considerando las necesidades identificadas durante las reuniones iniciales y tomando como referencia los procesos actualmente utilizados por la empresa, con el propósito de desarrollar una plataforma escalable, segura y preparada para futuras etapas de crecimiento.

El presente documento describe el alcance general del proyecto, la metodología de trabajo propuesta, el cronograma estimado, los entregables, así como la inversión requerida para llevar a cabo el desarrollo de la primera versión del sistema.

Estamos convencidos de que este proyecto representará un paso importante en la transformación digital de Freskísimo y reiteramos nuestro compromiso de trabajar de manera cercana con su equipo durante todas las etapas del desarrollo.

Agradecemos nuevamente la confianza depositada en RedFox Solutions y quedamos atentos para resolver cualquier duda o comentario relacionado con esta propuesta.

Atentamente,

Raúl Mimiaga Vásquez
Director General
RedFox Solutions

Índice

1. Resumen Ejecutivo	4
2. Situación Actual	4
3. Solución Propuesta	5
4. Objetivos	5
4.1. Objetivo General	5
4.2. Objetivos Específicos	6
4.3. Beneficios Esperados	6
5. Alcance del Proyecto	6
6. Metodología de Desarrollo	7
7. Cronograma	7
8. Presupuesto	7
9. Justificación del Presupuesto	8
10. Entregables	8
11. Condiciones Comerciales	9
12. Garantía	9
13. Exclusiones	9

1 Resumen Ejecutivo

La presente propuesta económica tiene como objetivo desarrollar una plataforma web empresarial (ERP) personalizada para Freskísimo, orientada a optimizar y automatizar los procesos administrativos y operativos relacionados con la comercialización y procesamiento de productos del mar.

Actualmente, la empresa utiliza herramientas que han permitido apoyar su operación diaria; sin embargo, el crecimiento del negocio demanda una solución tecnológica moderna que centralice la información, mejore el control de los procesos y facilite la toma de decisiones mediante información confiable y disponible en tiempo real.

RedFox Solutions propone el desarrollo de una plataforma web diseñada bajo una arquitectura moderna, segura y escalable, que permitirá integrar en un solo sistema las principales áreas operativas de la empresa, incluyendo la gestión de inventarios, clientes, proveedores, compras, ventas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, generación de documentos y reportes administrativos.

La solución será desarrollada siguiendo una metodología iterativa, permitiendo validar continuamente los avances del proyecto y asegurar que el producto final responda a las necesidades del negocio.

La presente propuesta describe el alcance del proyecto, la metodología de trabajo, el cronograma estimado, los entregables, la inversión requerida y las condiciones comerciales para la ejecución del desarrollo.

2 Situación Actual

Freskísimo es una empresa dedicada a la comercialización y procesamiento de productos del mar, cuya operación diaria involucra múltiples procesos administrativos y operativos relacionados con la gestión de inventarios, compras, ventas, clientes, proveedores y control financiero.

Actualmente, parte de estos procesos son administrados mediante herramientas desarrolladas en Microsoft Access, las cuales han permitido dar seguimiento a la operación del negocio durante varios años. Sin embargo, el crecimiento de la empresa ha generado nuevas necesidades que requieren una plataforma más robusta, moderna y escalable.

Durante el análisis preliminar realizado con el personal de la empresa se identificaron diversas oportunidades de mejora, entre las que destacan:

- Centralizar la información de todas las áreas en una sola plataforma.
- Contar con un control de inventario actualizado en tiempo real.
- Automatizar procesos administrativos para reducir tareas manuales.
- Mejorar el seguimiento de cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
- Facilitar la generación de reportes administrativos y financieros.
- Reducir la duplicidad de información y los errores derivados del registro manual.
- Contar con una plataforma preparada para incorporar nuevos módulos conforme crezca la empresa.

La implementación de un sistema ERP permitirá atender estas necesidades mediante la integración de los procesos críticos del negocio en una solución tecnológica moderna, accesible y diseñada específicamente para la operación de Freskísimo.

3 Solución Propuesta

RedFox Solutions propone el desarrollo de una plataforma web tipo ERP (Enterprise Resource Planning) diseñada específicamente para las necesidades operativas y administrativas de Freskísimo.

La solución permitirá integrar en un único sistema los principales procesos del negocio, proporcionando información centralizada, segura y disponible en tiempo real para todos los usuarios autorizados.

La primera versión del sistema contempla la implementación de los siguientes módulos:

- Gestión de usuarios y control de acceso.
- Administración de clientes.
- Administración de proveedores.
- Gestión de productos.
- Control de inventario en tiempo real.
- Registro de compras.
- Registro de ventas.
- Cuentas por cobrar.
- Cuentas por pagar.
- Generación de documentos comerciales.
- Reportes administrativos y operativos.
- Panel de indicadores (Dashboard).
- Configuración general del sistema.

La plataforma será desarrollada utilizando una arquitectura moderna, priorizando la seguridad, el rendimiento y la escalabilidad, permitiendo incorporar nuevas funcionalidades conforme evolucionen las necesidades de la empresa.

4 Objetivos

4.1 Objetivo General

Desarrollar una plataforma web tipo ERP para Freskísimo que permita centralizar, optimizar y automatizar los procesos administrativos y operativos de la empresa, proporcionando información confiable y en tiempo real para apoyar la toma de decisiones y el crecimiento del negocio.

4.2 Objetivos Específicos

- Centralizar la información operativa y administrativa en una única plataforma.
- Implementar un control de inventario con actualización en tiempo real.
- Automatizar los procesos de compras, ventas y gestión financiera.
- Facilitar la generación de reportes y documentos administrativos.
- Proporcionar mecanismos de seguridad y control de acceso a la información.
- Diseñar una solución escalable que permita incorporar nuevos módulos en el futuro.

4.3 Beneficios Esperados

- Reducción de errores derivados de procesos manuales.
- Mayor visibilidad y control de la operación.
- Disminución de tiempos en tareas administrativas.
- Información oportuna para la toma de decisiones.
- Base tecnológica sólida para el crecimiento de la empresa.

5 Alcance del Proyecto

La presente propuesta contempla el análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación de la primera versión de una plataforma web ERP para Freskísimo.

El proyecto incluirá los siguientes módulos y funcionalidades:

- Gestión de usuarios y control de acceso.
- Administración de clientes y proveedores.
- Control de inventario en tiempo real.
- Registro y seguimiento de compras y ventas.
- Gestión de cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
- Generación de facturas, documentos y reportes administrativos.
- Dashboard con indicadores clave de operación.
- Capacitación inicial a los usuarios y entrega de documentación básica del sistema.

Asimismo, se contempla la puesta en marcha de la plataforma en el ambiente acordado con el cliente y un periodo de acompañamiento posterior a la entrega para atender incidencias relacionadas con el desarrollo realizado.

Cualquier funcionalidad o servicio no descrito expresamente en esta sección se considerará fuera del alcance de la presente propuesta y podrá ser cotizado por separado.

6 Metodología de Desarrollo

El proyecto será desarrollado siguiendo una metodología iterativa e incremental, organizada en ciclos cortos de trabajo que permitan validar continuamente los avances con Freskísimo.

Las principales etapas del proyecto serán:

1. Levantamiento y validación de requerimientos.
2. Diseño funcional y técnico de la solución.
3. Desarrollo e integración de los módulos.
4. Pruebas funcionales y corrección de incidencias.
5. Implementación, capacitación y puesta en marcha.

Este enfoque permitirá mantener una comunicación constante con el cliente, reducir riesgos y asegurar que la solución final responda a las necesidades reales de la empresa.

7 Cronograma

El tiempo estimado para la ejecución del proyecto es de quince (15) semanas, distribuidas de la siguiente manera:

Actividad	Duración
Levantamiento y validación de requerimientos	2 semanas
Diseño funcional y técnico	2 semanas
Desarrollo e integración de módulos	8 semanas
Pruebas y ajustes	2 semanas
Capacitación y puesta en marcha	1 semana

Las fechas específicas de ejecución serán definidas de común acuerdo entre Freskísimo y RedFox Solutions una vez aprobada la presente propuesta.

8 Presupuesto

La inversión total para el desarrollo del proyecto asciende a:

\$150,000.00 MXN

Concepto	Importe (MXN)
Análisis y levantamiento de requerimientos	\$15,000.00
Diseño funcional y arquitectura de la solución	\$20,000.00
Desarrollo e integración de módulos	\$80,000.00
Pruebas, documentación y capacitación	\$20,000.00
Implementación y puesta en marcha	\$15,000.00
Total	\$150,000.00

El presupuesto presentado incluye todos los conceptos descritos en el alcance de la presente propuesta.

9 Justificación del Presupuesto

La inversión propuesta considera todas las actividades necesarias para garantizar el éxito del proyecto, incluyendo el análisis del negocio, el diseño de la solución, el desarrollo del software, las pruebas, la documentación, la capacitación de los usuarios y la puesta en marcha del sistema.

Asimismo, el presupuesto contempla la aplicación de buenas prácticas de ingeniería de software y el desarrollo de una plataforma escalable y segura, diseñada para acompañar el crecimiento futuro de Freskísimo.

La implementación de esta solución permitirá optimizar procesos, reducir errores operativos y contar con información confiable y oportuna para la toma de decisiones, convirtiendo la inversión en un activo estratégico para la empresa.

10 Entregables

Al término del proyecto, RedFox Solutions entregará a Freskísimo los siguientes elementos:

- Plataforma web ERP completamente funcional, de acuerdo con el alcance definido.
- Código fuente del sistema.
- Base de datos inicial y scripts de despliegue.
- Manual de usuario.
- Documentación técnica básica de la solución.
- Capacitación inicial para los usuarios designados por la empresa.
- Respaldo inicial de la base de datos y procedimiento básico de recuperación.
- Entrega de las credenciales administrativas iniciales del sistema.
- Acta de entrega, aceptación y cierre del proyecto.

11 Condiciones Comerciales

La presente propuesta tendrá una vigencia de 15 días a partir de su fecha de emisión. La forma de pago propuesta es la siguiente:

- 40 % al inicio del proyecto.
- 30 % al concluir la etapa de desarrollo.
- 30 % contra la entrega y aceptación del sistema.

Cualquier cambio en el alcance del proyecto será evaluado y cotizado por separado.

12 Garantía

RedFox Solutions otorgará una garantía de 90 días naturales a partir de la firma del acta de aceptación del proyecto, cubriendo la corrección de defectos atribuibles al desarrollo realizado.

13 Exclusiones

La presente propuesta no incluye la adquisición de hardware, licencias de terceros, servicios de hospedaje, dominios, certificaciones o desarrollos adicionales no contemplados en el alcance del proyecto.